
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT  

 

TEMAT :    Specyfikacja remontu sieci wodociągowej w 
mieście Kleszczele.  

OBIEKT :   Remont sieci wodociągowej  w części ul. 
Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach. 
   

         

INWESTOR:  Gmina  Kleszczele 

ul.  1 Maja 4 

17-250 Kleszczele





WSTĘP. 

1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest remont sieci wodociągowej  w części ul. Kolejowej 

i Źródlanej działki geod. 1130,1097/1,1054/1 w Kleszczelach. 

     Obejmuje roboty ziemne i montażowe w/w instalacji  próby i odbiór . 

2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.l. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

"Niniejsza specyfikacja określa wymagania ogólne dla następującego zakresu robót 

sanitarnych: 

- roboty ziemne; 

- roboty montażowe remontu sieci wodociągowych, 

- roboty drogowych. 

4. Dokumenty umowne. 

Dokumenty składające się na umowę należy traktować jako wzajemne objaśnianie ale w 

przypadku rozbieżności pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej kolejności: 

a) Umowa 
b) SIWZ 
c) ST 
d) Dokumentacja techniczna 

e) Oferta 

f) Inne dokumenty stanowiące część umowy 

CZĘŚĆ I -WARUNKI OGÓLNE. 

 l. Rozpoczęcie robót. 

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejęciu 

od Zamawiającego terenu budowy wraz z pełną dokumentacją techniczną  oraz  po  upływie  

10 dni  od  przedłożenia Zamawiającemu: oświadczenia kierownika budowy (kierowników 

branżowych) stwierdzającego sporządzenie planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz 

przyjęcie obowiązków kierowania budową 

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 
12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, 

- Planu BIOZ. 

1.2. Data rozpoczęcia robót zostanie odnotowana w dzienniku budowy. 



2. Ogólne informacje i wymagania dotyczące realizacji robót. 

2.1. Przyjmuje się że przed złożeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i 

wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę  przetargową  i  bierze  

pełną odpowiedzialność  za  odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 

- Podczas przygotowywania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na dokumentacji technicznej udostępnianej do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na badaniach i wizjach w 

terenie objętym realizacją. Jeżeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne 

przeszkody, niekorzystne warunki -inne niż warunki klimatyczne - o takim charakterze, 

jakich jego zdaniem doświadczony   Wykonawca   nie   był   w   stanie   przewidzieć, 

powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, 

- Podczas   przygotowania   oferty   miał   świadomość, że   wymienione w przedmiarach robót 

ilości są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za  rzeczywiste  i  poprawne  dla 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - Oferent ma obowiązek 

dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym, 

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentacje powykonawczą budowy 

uwzględniającą naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji 

geodezyjnej, dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów. 

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezbędną, wydzieloną strefą bezpieczeństwa, podlega 

ochronie przez wykonawcę od kradzieży, pożaru i bezpieczeństwa. 

2.3.Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu   

umowy  w  taki   sposób, aby  w  granicach  wynikających z konieczności wypełnienia 

zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to konieczne porządku publicznego, 

dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników lub placów publicznych i prywatnych 

na terenach należących zarówno do zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca 

przejmuje wszelkie zobowiązania, roszczenia, postępowania, odszkodowania i koszty, jakie 

mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

2.4.Wykonawca   winien   zastosować  wszelkie  racjonalne   środki  w   celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na teren 

budowy ograniczyć   do   minimum   oraz   aby   nie   spowodować   nadmiernego 

zanieczyszczenia   ani   uszkodzenia   tych   dróg. Wykonawca  zabezpieczy i powetuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 

bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podejmie negocjacje i zapłaci roszczenia jakie 

wymkną na skutek zaistniałych szkód. 



3. Robocizna, materiały, urządzenia i wykonawstwo. 

3.1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 

wyżywienie i dowóz. 

3.2. Wszystkie materiały, urządzenia i jakość wykonania winny być zgodne z Ofertą 

Wykonawcy, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczna oraz poleceniami 

Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. 

3.3. Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby przez nich 

upoważnione będą miały nieskrępowany dostęp do Terenu Robót oraz wszystkich warsztatów 

i miejsc gdzie materiał lub urządzenia będą wytwarzane, montowane lub przygotowywane. 

4. Roboty zamienne, wyłączone i dodatkowe. 

4.1. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, w uzasadnionych przypadkach mających na 

względzie dobro inwestycji, może dokonywać takich zmian w rodzaju, jakości lub ilości robót 

lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robót okażą się potrzebne. W tym celu 

będzie on, miał prawo wydawania poleceń do: 

a) pominięcia niektórych prac-roboty wyłączone, 

b) zmiany charakteru, jakości lub rodzaju prac-roboty zamienne, 
c) wykonanie prac jednoznacznie wykraczających poza przyjęte jako objęte umową-roboty 

dodatkowe. 

4.2.Robotami dodatkowymi i wyłączonymi nie są roboty będące jedynie odchyleniami 
ilościowymi w stosunku do przedmiarów robót, które to ilości zgodnie z przyjętymi zasadami 
Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym. 

4.3.Roboty wyłączone, dodatkowe i  zamienne, których wartość przekroczy zaoferowaną cenę 

ryczałtową lecz nie przekroczy 20% wartości zamówienia Wykonawca   jest   obowiązany   

wykonać   na   dodatkowe   zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, 

parametrów i standardów. Rozliczenie tych robót zostanie dokonane na podstawie 

sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysów, w 

których zastosowane zostaną nośniki cenowe przyjęte w umowie (w tym ceny materiałów, 

sprzętu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostaną one uzgodnione z 

Zamawiającym. 

4.4.Zamawiający na podstawie protokołów konieczności spisanych przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w oparciu o kosztorys dodatkowy bądź 

kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę,   każdorazowo   zatwierdzi   

konieczność   wykonania   robót dodatkowych, wyłączone, lub   zamiennych, jeśli   roboty   te   

nie   będą-spowodowane prze uchybienia lub złamanie umowy przez Wykonawcę. 

Zatwierdzony protokół konieczności stanowi podstawę wykonania zawartych w nim robót. 

Zebrane protokoły konieczności będą stanowiły podstawę do 



udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed 

zrealizowaniem umownej wartości robót (ceny ofertowej) oraz przed upływem terminu 

umownego zakończenia robót. 

5. Kontrola jakości wykonanych robót i terminowość. 
 

5.1. Kontrolę jakości robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową prowadzi 

Inspektor Nadzoru i osoby upoważnione przez Inwestora. 

5.2.Wykonawca winien zlecić niezbędną obsługę geodezyjną specjalistycznej firmie, a 

wykonane w tym zakresie czynności należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. 

5.3.Roboty zanikowe podlegają odbiorowi częściowemu. 

5.4.Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestów, certyfikatów i deklaracji materiałowych 

przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty są stale dostępne  na  budowie, kompletuje 

je  kierownik budowy  i  przekaże Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

5.5.Dziennik budowy należy przechowywać na budowie i udostępniać osobom upoważnionym 

do kontrolowania budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe 

przechowywanie odpowiada kierownik budowy. 

5.6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub stosowania 

materiałów nie spełniających wymogów technicznych wynikających z dokumentacji, lub 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, Wykonawca własnym kosztem i 

staraniem usunie nieprawidłowości. 

5.7. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający uzna, że rzeczywisty postęp robót nie odpowiada 

harmonogramowi w ofercie. Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego uaktualniony 

harmonogram, wskazujący modyfikacje konieczne dla ukończenia robót we właściwym 

terminie. Przedłożenie i uzyskanie akceptacji   przez   Zamawiającego   takiego   

harmonogramu   nie   zwalnia Wykonawcy  od  żadnego  z jego  obowiązków  lub  

odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

5.8. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona została szczegółowo 

w umowie. 

6. Obmiary, kosztorysowanie. 

6.1. Ilość robót wymienione w Przedmiarze Robót są szacunkowymi ilościami Robót i nie mogą 

być brane za rzeczywiste i poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z kontraktu. 

6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem określającym cenę— kosztorysową orientacyjną za 

przedmiot zamówienia oraz ryczałtowe ceny jednostkowe -robót i elementów robót 

pomocnym przy określeniu wartości robót i elementów robót. 



6.3. Rozliczenia robót następować będą w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 

zgodnie z umową. 

6.4. Dla sporządzenia Przedmiarów Robót obowiązującym będzie Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe. 

6.5. Dla sporządzania Kosztorysów Ofertowego i Powykonawczych, a także dla innych 

kosztorysów niezbędnych do wykonywania Umowy, wzorcowym będzie Zarządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (MP.Nr48poz.461) 

7. Odbiór robót. 

Odbiór robót jest oceną robót wykonanych przez Wykonawcę. 

7.1. Rodzaje odbiorów. 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu czyli finalna ocena ilości i jakości 

wykonywanych robót, 

b) odbiór częściowy: 

czyli ocena ilości i jakości wykonywanych robót, stanowiących zakończony, odrębny    

element    konstrukcyjny    lub    technologiczny, wymieniony w   dokumentach   

przetargowych   wraz   z   ustaleniami   niezależnego wynagrodzenia, 

c) odbiór końcowy: 

czyli ocena ilości i jakości wykonywanych robót, wchodzących w zakres zadania 

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego, 

d) odbiór ostateczny /pogwarancyjny/, 

czyli ocena zachowania wymaganej jakości i elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 

związanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STT 

są badania i pomiary wykrywane zarówno^ w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 

oględziny podczas dokonywania odbioru. Podstawą do odbioru są oględziny oraz ewentualne 

badania techniczne i pomiary wykonywane  przez  laboratorium, obsługę  geodezyjną, 

zaakceptowane  przez Zamawiającego oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

7.3. Dokumenty do odbioru robót. 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 
- dziennik budowy,                                 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi 



normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenów przyległych, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- projekt -techniczny   z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi  w  trakcie wykonywania robót, 

podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru, 

- kserokopie protokołów wszystkich odbiorów częściowych, 

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiałów użytych do budowy. 

7.4. Dokonanie odbioru. 

Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /końcową kalkulację kosztów/. Inspektor 

po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu, potwierdza Wykonawcy 

jego przyjęcie i przedkłada operat Inwestorowi. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Jeżeli i komisja, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma to większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to dokonuje potrąceń jak za wady 

trwałe. 

Jeżeli jakość robót znacznie odbiega od wymogów, to komisja wyłącza te roboty z odbioru. 

8. Zapłata. 

8. l. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami  częściowymi oraz 
końcową, wystawionymi na podstawie: 

- zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru Kosztorysów powykonawczych, obmiarów robót i 

protokołów odbioru robót dla robót rozbiórkowych i budowlano - montażowych, płatnych w 

terminie i na zasadach określonych w Umowie. 

8.2.Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będą protokół odbioru i przekazania 

przedmiotu odbioru do użytkowania, obmiar robót i kosztorys powykonawczy podpisane 

przez Inspektora Nadzoru i kierownika robót oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

8.3.Umowa nie będzie uznana za wypełnioną dopóki nie zostanie podpisane przez 

Przedstawiciela   Zamawiającego, Inspektorów   Nadzoru   i   Użytkownika. Świadectwo 

Wypełnienia Gwarancji, które wystawi Wykonawca w dacie wypełnienia swoich 

obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. 

8.4.Niezależnie od wystawienia Świadectwa Wypełnienia Gwarancji zarówno Wykonawca jak i 

Zamawiający w dalszym ciągu pozostają odpowiedziami za wypełnienie wszelkich 

zobowiązań podjętych zgodnie z postanowieniem Umowy przed wystawieniem Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji, a które pozostają niedopełnione w chwili wystawienia tego 

Świadectwa. 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ II -WARUNKI SZCZEGÓŁOWE.

 

1. Wodociąg . 

CPV 45330000-9, 45231300-8, 45233142-6, 45232423, 45232100-3. 

1.1.Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonana i odbioru robót 

związanych z remontem  sieci wodociągowej wymianą  hydrantów i innych urządzeń 

wodociągowych  w części ul. Kolejowej i Źródlanej w mieście  Kleszczele. 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.              
Ustalenia dotyczące w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą: 

1.Prowadzenia robót ziemnych  i drogowych z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego: 

- tyczenie trasy kanału i odtworzenie punktów wysokościowych, 
- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odległość l km urobku 

gruntu przewidzianego do wymiany, 
- oznakowanie oraz zabezpieczenie wykopów 
-      dowóz gruntu podsypkowego i nasypowego , 

-      zasypanie wykopów z zagęszczanie, 

-      odtworzenie  elementów drogowych , 

-      uporządkowanie trasy. 

 

2.Robót montażowych związanych z budowa : 

-      wymianą sieci wodociągowej, 

-      przecisków pod jezniami, 

-      wymianą  hydrantów, zasuw, podłączeń przyłączy, 

-      demontażem sieci azbestowo-cementowej. 

1.3. Przepisy związane i normy. 

PN - 86/B - 02480     - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów. 

     PN - 68/B — 06050   - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN - 72/8932 — 01  -   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN - 74/B — 04452     -  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN - 81 /B — 04481     - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PZPN-EN 805   -  Zaopatrzenie w wodę . –Wymagania dla sieci 

Wodociągowych i ich części składowych. 

     PN-B-10725:1997  -  Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i  

badania przy odbiorze. 

     PN-87/B-01060  -   Sieć wodociągowa  zewnętrzna. 

     ZAT/ 97-01-001  -   Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w  

Rurociągach ciśnieniowych do wody.. 

      PN-EN 1401-1:1995- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

 PN-S-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe . 

    Wymagania. 

   BN-68/8931-04- Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni. 

 



 

1.4. Ogólne warunki dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i osób trzecich w obrębie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowań urządzeń 

ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym terenie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonywanych  

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją SST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

1. Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczna, mające   istotny  wpływ na  

spełnienie  co  najmniej  jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu -na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi. 

 

Przewody  wodociągowe powinny być usytuowane zgodnie   z wymogami 

technicznymi. 

Trasy przewodów sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto z najmniejszą 

ilością zmian kierunków. 

Prace przy remoncie sieci wodociągowej należy powiązać z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w tych ulicach wynikiem tego może nastąpić zmniejszenie kosztów związanych z 

robotami ziemnymi i odtworzeniowymi.  

  

1.4.1. Materiały. 
Materiały dostarczone na budowę ( rury, hydranty, zasuwy ) powinny posiadać atest 

producenta, każdy odcinek rury powinien być właściwie oznakowany w trwały sposób - 

rok produkcji, grubość ścianki rury, znak wytwórni. 

1.4.2. Transport i składowanie. 
Transport i składowanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

producenta. 

1.5. Wykonanie robót. 



Montaż i łączenie elementów powinno odbywać się zgodnie z dokumentacja 

techniczną, instrukcją producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.1. Roboty ziemne. 

- wykopy otwarte należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg. 

  PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz PN-EN 1610, 

- stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez utrzymanie kąta nachylenia 

   ścian lub zastosowania  odpowiedniego oszalowania  wykopów, 

- wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości 

większej niż 1m , lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja 

geologiczna, 

- wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu, lub 

odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora, 

- spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym, 

- podczas montażu przewodu , wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 

przed zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe, 

             -     podłoże oraz obsypka przewodów i urządzeń powinna być zgodna z wytycznymi 

 projektanta, 

             -     grunt użyty do podsypki i zasypki powinien odpowiadać wymogom projektowym; 

- zagęszczenie zasypki wykonać ręcznie i mechanicznie w strefie bezpiecznej, 

- przewody inne ,kable itp. występujące w wykopie ,powinny być odpowiednio 

zabezpieczone w wykopie.  

1.5.2. Przewody wodociągowe. 

 

- rury ,kształtki, uszczelki, hydranty, zasuwy powinny być sprawdzone przed 

montażem , czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane, 

- przewody wodociągowe powinny być układane na całej długości w ziemi, 

- przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodów powinny być stosowane 

kształtki producenta rur, 

- przewody wodociągowe powinny być układane na odpowiednim podłożu, 

- ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, 

-  powinny być stosowane złącza wciskowe , 

- przejścia przewodów wodociągowych przez przeszkody terenowe , powinny 

przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do 

przeszkody, 

- przejścia przewodów pod  , ciekami , powinny być wykonane w rurze ochronnej, 

- przewody  przebiegające poprzecznie pod drogą ,nie powinny zmniejszać, 

stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni 

jezdni, 

- uzbrojenie sieci wodociągowej powinno spełniać wymagania:  

a) na przewodach powinna być montowana armatura o ciśnieniu nominalnym 

1 MPa, 

       b) hydranty powinny być rozmieszczone tak, aby odległości między nimi nie 

 była większa niż 100- 150 m , 

c) hydranty przeciwpożarowe powinny być montowane na odgałęzieniu, 

d) armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą 

jednolitych tabliczek wg. PN-86/B-0970000, 

e) odwodnienie przewodów magistralnych lub tranzytowych powinno 

znajdować się  w najniższym punkcie, 

f) zagłębienie przewodów sieci wodociągowej w gruncie powinno 

uwzględniać:, 



- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju + 0.4 m, 

             - zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń 

  -zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacja  

    ciepłochronna w przypadku wypłycenia  niż wymagana głębokość.  

 

 

1.6. Badania i odbiory. 

1.6.1. Badania. 

 

Przy wykonaniu i odbiorze robót należy przeprowadzić następujące badania: 

a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ,usytuowania i długości 

 przewodów , inwentaryzacja geodezyjna, 

b/ sprawdzenie prawidłowości  wykonanych połączeń, 

c/ zbadanie podłoża wzmocnionego jego grubości, rodzaju, 

d/ zbadanie materiału ziemistego użytego do posypki i zasypki przewodów i  

  urządzeń oczyszczalni, 

e/ zbadanie szczelności przewodów i urządzeń , 

f/ badania stopnia zagęszczenia pod nawierzchnie gruntowe. 

 

1.6.2 Odbiory robót. 
 

a/ Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:  

- przebiegu tras wodociągowych, 

- szczelności podłączeń wodociągowych, 

- zbadania podłoża wzmocnionego  ,podsypki i osypki przewodów, 

- elementów uzbrojenia wodociągu np.: zasuw, hydrantów , itp., 

- lokalizacji urządzeń,  

- przygotowania uszkodzonego miejsca nawierzchni , 

b/ Odbiór częściowy. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykopy i inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

c/ Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 

badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja 

techniczną. 

Ponadto należy skontrolować:  

- użycie właściwych materiałów , 

- prawidłowość wykonania podłączeń, 

- prawidłowość wykonania odbudowanej nawierzchni gruntowej i asfaltowej , 

- prawidłowość rozstawu urządzeń , 

- prawidłowość doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


