SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

TEMAT : Specyfikacja remontu sieci wodociggowej w
miescie Kleszczele.

OBIEKT : Remont sieci wodociggowej w czesci ul.
Kolejowej i Zrodlanej w Kleszczelach.

INWESTOR: Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele






WSTEP.

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest remont sieci wodociggowej W czesci ul. Kolejowej
i Zrodlanej dziatki geod. 1130,1097/1,1054/1 w Kleszczelach.

Obejmuje roboty ziemne i montazowe w/w instalacji proby i odbior .

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacija.

"Niniejsza specyfikacja okreSla wymagania ogdlne dla nastepujacego zakresu robot
sanitarnych:

- roboty ziemne;
- roboty montazowe remontu sieci wodociggowych,
- roboty drogowych.

4. Dokumenty umowne.

Dokumenty sktadajace si¢ na umowg nalezy traktowac jako wzajemne objasnianie ale w
przypadku rozbieznosci pierwszenstwo beda miaty dokumenty w nastgpujacej kolejnosci:
a) Umowa
b) SIWz
c) ST
d) Dokumentacja techniczna
e) Oferta
f) Inne dokumenty stanowigce czg$¢ umowy

CZESC I -WARUNKI OGOLNE.

1. Rozpoczecie robot.

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy wraz z pelng dokumentacja techniczng oraz po uptywie
10 dni od przedlozenia Zamawiajgcemu: o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikoéw
branzowych) stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzkow kierowania budowsa

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z za§wiadczeniami, o ktérych mowa w art.
12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
- Planu BIOZ.

1.2. Data rozpoczgcia robot zostanie odnotowana w dzienniku budowy.



2. Ogolne informacje i wymagania dotyczace realizacji robot.

2.1. Przyjmuje si¢ ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskal wszelkie niezb¢dne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okoliczno$ci jakie mogg mie¢ wptyw na ofert¢ przetargowa i bierze
peina odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot,

- Podczas przygotowywania oferty opart swoja wiedzg na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na dokumentacji technicznej udostepnianej do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego, na wlasnej fachowej analizie i doswiadczeniu oraz na badaniach i wizjach w
terenie objetym realizacjg. Jezeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot fizyczne
przeszkody, niekorzystne warunki -inne niz warunki klimatyczne - o takim charakterze,
jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidziec,
powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajacego,

- Podczas przygotowania oferty mial $wiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach robot
ilosci sg ilo$ciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu - Oferent ma obowiazek
dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym,

- Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy
uwzgledniajaca naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robot, inwentaryzacji
geodezyjnej, dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow.

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielong strefa bezpieczenstwa, podlega
ochronie przez wykonawcg od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

2.3.Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeknienia
zobowigzan umownych nie zakloca¢ bardziej niz to konieczne porzadku publicznego,
dostepu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw lub placow publicznych i prywatnych
na terenach nalezgcych zarowno do zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
przejmuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postgpowania, odszkodowania i koszty, jakie
moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

2.4.Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig
Wykonawcy i1 ewentualnych Podwykonawcow dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szczegdlny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia ani  uszkodzenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy i powetuje
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu oraz podejmie negocjacje i zaptaci roszczenia jakie
wymkna na skutek zaistniatych szkod.



3. Robocizna, materialy, urzadzenia i wykonawstwo.

3.1. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikéw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

3.2. Wszystkie materiaty, urzadzenia i jako§¢ wykonania winny by¢ zgodne z Oferty
Wykonawcy, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna oraz poleceniami
Inspektoréw Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby przez nich
upowaznione beda miaty nieskrepowany dostep do Terenu Robot oraz wszystkich warsztatow
1 miejsc gdzie materiat lub urzadzenia beda wytwarzane, montowane lub przygotowywane.

4. Roboty zamienne, wylaczone i dodatkowe.

4.1. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach majacych na
wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywac takich zmian w rodzaju, jakosci lub ilo$ci robot
lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robét okazg si¢ potrzebne. W tym celu
bedzie on, miat prawo wydawania polecen do:

a) pomini¢cia niektorych prac-roboty wyltaczone,

b) zmiany charakteru, jakos$ci lub rodzaju prac-roboty zamienne,

¢) wykonanie prac jednoznacznie wykraczajacych poza przyjete jako objete umowa-roboty
dodatkowe.

4.2 Robotami dodatkowymi i wylaczonymi nie sa roboty bedace jedynie odchyleniami
ilosciowymi w stosunku do przedmiaréw robot, ktore to ilosci zgodnie z przyjetymi zasadami
Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

4.3.Roboty wytaczone, dodatkowe i zamienne, ktérych wartos¢ przekroczy zaoferowana ceng
ryczaltowg lecz nie przekroczy 20% warto$ci zamoéwienia Wykonawca jest obowigzany
wykona¢ na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow 1 standardow. Rozliczenie tych robot zostanie dokonane na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysow, w
ktorych zastosowane zostang nosniki cenowe przyjete w umowie (w tym ceny materiatow,
sprzetu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostang one uzgodnione z
Zamawiajacym.

4.4.Zamawiajacy na podstawie protokotdw konieczno$ci spisanych przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w oparciu o kosztorys dodatkowy badz
kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce, kazdorazowo zatwierdzi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, wylaczone, lub zamiennych, jesli roboty te
nie beda-spowodowane prze uchybienia lub zlamanie umowy przez Wykonawce.
Zatwierdzony protokdt konieczno$ci stanowi podstawe wykonania zawartych w nim robét.
Zebrane protokoty koniecznos$ci bedg stanowity podstawe do



udzielenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed
zrealizowaniem umownej wartosci robot (ceny ofertowej) oraz przed uptywem terminu
umownego zakonczenia robot.

5. Kontrola jakosci wykonanych robdt i terminowos¢.

5.1. Kontrole jakosci robdt oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg prowadzi
Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

5.2.Wykonawca winien zleci¢ niezbgedng obstuge geodezyjna specjalistycznej firmie, a
wykonane w tym zakresie czynnoS$ci nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

5.3.Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi czgsciowemu.

5.4.Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji materialowych
przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty sg stale dostgpne na budowie, kompletuje
je kierownik budowy i przekaze Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego.

5.5.Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ na budowie i udostepnia¢ osobom upowaznionym
do kontrolowania budowy. Za wilasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

5.6.W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub stosowania
materialdow nie spetniajacych wymogéw technicznych wynikajacych z dokumentacji, lub
wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepisow, Wykonawca wlasnym kosztem i
staraniem usunie nieprawidtowosci.

5.7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy uzna, ze rzeczywisty postep robot nie odpowiada
harmonogramowi w ofercie. Wykonawca dostarczy na zadanie Zamawiajacego uaktualniony
harmonogram, wskazujacy modyfikacje konieczne dla ukonczenia robdt we wilasciwym
terminie. Przedlozenie i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajacego takiego
harmonogramu  nie  zwalnia Wykonawcy od zZadnego =z jego obowigzkow lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy.

5.8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona zostata szczegotowo
W umowie.

6. Obmiary, kosztorysowanie.

6.1. Tlo$¢ robot wymienione w Przedmiarze Robot sg szacunkowymi ilo§ciami Robét i nie moga
by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z kontraktu.

6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okre$lajacym ceng— kosztorysowg orientacyjng za
przedmiot zamowienia oraz ryczattowe ceny jednostkowe -robdt i elementéw robot
pomocnym przy okresleniu wartosci robot i elementdw robot.



6.3. Rozliczenia rob6t nastepowac bedg w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa.

6.4. Dla sporzadzenia Przedmiarow Robdt obowigzujagcym bedzie Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe.

6.5. Dla sporzadzania Kosztorysow Ofertowego i Powykonawczych, a takze dla innych
kosztorysow niezbednych do wykonywania Umowy, wzorcowym bedzie Zarzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (MP.Nr48poz.461)

7. Odbior robot.

Odbior robét jest oceng robot wykonanych przez Wykonawcg.

7.1. Rodzaje odbioréw.

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena ilo$ci i jakosSci

wykonywanych robdt,

b) odbior cze$ciowy:
czyli ocena ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, stanowigcych zakonczony, odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w  dokumentach

przetargowych wraz z ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia,

¢) odbior koncowy:
czyli ocena ilosci i1 jakosci wykonywanych robdot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,

d) odbiodr ostateczny /pogwarancyjny/,
czyli ocena zachowania wymaganej jakosci i elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz
zwigzanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jako$ci 1 zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg projektowa i STT
sg badania i pomiary wykrywane zardwno” w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz ewentualne
badania techniczne i pomiary wykonywane przez laboratorium, obstuge geodezyjna,
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

7.3. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:
- dziennik budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi



normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenéw przylegtych,

- protokoty badan i sprawdzen,

- projekt -techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru,

- kserokopie protokotéw wszystkich odbiorow czgsciowych,

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiatow uzytych do budowy.

7.4. Dokonanie odbioru.

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /koncowa kalkulacje kosztow/. Inspektor
po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy
jego przyjecie i przedktada operat Inwestorowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilosc
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Jezeli 1 komisja, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma to wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to dokonuje potracen jak za wady
trwate.

Jezeli jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymogow, to komisja wylacza te roboty z odbioru.

8. Zaplata.

8. I. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami cze¢$ciowymi oraz
koncowa, wystawionymi na podstawie:

- zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru Kosztoryséw powykonawczych, obmiaréw robot i
protokotéw odbioru robét dla robot rozbidrkowych i budowlano - montazowych, ptatnych w
terminie i na zasadach okreslonych w Umowie.

8.2.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedg protokot odbioru i przekazania
przedmiotu odbioru do uzytkowania, obmiar robdt i kosztorys powykonawczy podpisane
przez Inspektora Nadzoru i kierownika robot oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

8.3.Umowa nie bedzie uznana za wypetniong dopoki nie zostanie podpisane przez
Przedstawiciela ~Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru i Uzytkownika. Swiadectwo
Wypehienia Gwarancji, ktore wystawi Wykonawca w dacie wypeienia swoich
obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

8.4 Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypehienia Gwarancji zarowno Wykonawca jak i
Zamawiajacy w dalszym ciggu pozostaja odpowiedziami za wypelnienie wszelkich
Zobowigzan podjetych zgodnie z postanowieniem Umowy przed wystawieniem Swiadectwa
Wypelnienia Gwarancji, a ktore pozostaja niedopelnione w chwili wystawienia tego
Swiadectwa.



CZESC II -WARUNKI SZCZEGOLOWE.

1. Wodociag .

CPV 45330000-9, 45231300-8, 45233142-6, 45232423, 45232100-3.

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonana i odbioru robot
zwigzanych z remontem sieci wodociggowej wymiang hydrantéw i innych urzadzen
wodociagowych w czesci ul. Kolejowej i Zrodlanej w miescie Kleszczele.

1.2. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia dotyczace w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
1.Prowadzenia robdt ziemnych i drogowych z przywroceniem terenu do stanu
pierwotnego:

- tyczenie trasy kanatu i odtworzenie punktow wysokosciowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odlegtos¢ 1 km urobku
gruntu przewidzianego do wymiany,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie wykopow

- dowoz gruntu podsypkowego i nasypowego ,

- zasypanie wykopow z zaggszczanie,

- odtworzenie elementow drogowych ,

- uporzadkowanie trasy.

2.Rob6t montazowych zwigzanych z budowa :
- wymiang sieci wodociggowej,
- przeciskow pod jezniami,
- wymiang hydrantéw, zasuw, podtaczen przylaczy,
- demontazem sieci azbestowo-cementowej.

1.3. Przepisy zwiazane i normy.

PN - 86/B - 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 0pis gruntow.
PN - 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN - 72/8932 — 01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN - 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN -81/B— 04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PZPN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode . ~Wymagania dla sieci
Wodociggowych i ich czesci sktadowych.
PN-B-10725:1997 - Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociagowa zewngtrzna.
ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w
Rurociagach ci$nieniowych do wody..
PN-EN 1401-1:1995- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
PN-S-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe .
Wymagania.
BN-68/8931-04- Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni.



1.4. Ogolne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0s6b trzecich w obrebie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowan urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja SST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0znaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéow technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci Iub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu -na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zalgcznikiem do rozporzadzenia,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

Przewody wodociaggowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymogami
technicznymi.

Trasy przewodow sieci wodociggowych powinny przebiega¢ prosto z najmniejsza
iloscig zmian kierunkow.

Prace przy remoncie sieci wodociggowej nalezy powigzac¢ z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej w tych ulicach wynikiem tego moze nastapi¢ zmniejszenie kosztow zwigzanych z
robotami ziemnymi i odtworzeniowymi.

1.4.1. Materialy.

Materiaty dostarczone na budowe ( rury, hydranty, zasuwy ) powinny posiada¢ atest
producenta, kazdy odcinek rury powinien by¢ wlasciwie oznakowany w trwaty sposob -
rok produkcji, grubos¢ $cianki rury, znak wytworni.

1.4.2. Transport i skladowanie.
Transport i sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami

producenta.

1.5. Wykonanie robot.



Montaz i laczenie elementéw powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna, instrukcjg producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Roboty ziemne.
- wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg.
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz PN-EN 1610,

- stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie kata nachylenia

$cian lub zastosowania odpowiedniego oszalowania wykopow,

- wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o glebokos$ci
wiekszej niz Im , lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja
geologiczna,

- wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu, lub

odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora,

- spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym,

- podczas montazu przewodu , wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe,

- podtoze oraz obsypka przewoddw i urzadzen powinna by¢ zgodna z wytycznymi
projektanta,

- grunt uzyty do podsypki i zasypki powinien odpowiada¢ wymogom projektowym;

- zageszczenie zasypki wykonaé recznie i mechanicznie w strefie bezpiecznej,

- przewody inne ,kable itp. wystepujace w wykopie ,powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone w wykopie.

1.5.2. Przewody wodociggowe.

- rury ,ksztaltki, uszczelki, hydranty, zasuwy powinny by¢ sprawdzone przed
montazem , czy spelniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane,

- przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi,

- przy zmianie kierunku i na odgat¢zieniach przewodow powinny by¢ stosowane
ksztattki producenta rur,

- przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane na odpowiednim podiozu,

- ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem,

- powinny by¢ stosowane ztacza wciskowe ,

- przejscia przewodoéw wodociggowych przez przeszkody terenowe , powinny
przebiegaé najkrotsza droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do
przeszkody,

- przejScia przewoddw pod , ciekami , powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej,

- przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg ,nie powinny zmniejszac,
statecznos$ci 1 no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni
jezdni,

- uzbrojenie sieci wodociggowej powinno spetnia¢ wymagania:

a) na przewodach powinna by¢ montowana armatura o cisnieniu nominalnym

1 MPa,

b) hydranty powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtosci migdzy nimi nie
byta wigksza niz 100- 150 m,

C) hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ montowane na odgat¢zieniu,

d) armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg
jednolitych tabliczek wg. PN-86/B-0970000,

e) odwodnienie przewodow magistralnych lub tranzytowych powinno
znajdowac si¢ w najnizszym punkcie,

f) zaglebienie przewodow sieci wodociggowej w gruncie powinno
uwzgledniac:,



- strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego rejonu kraju + 0.4 m,
- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen
-zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacja
cieptochronna w przypadku wyptycenia niz wymagana gtebokosc.

1.6. Badania i odbiory.
1.6.1. Badania.

Przy wykonaniu i odbiorze robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ,usytuowania i dtugosci
przewodow , inwentaryzacja geodezyjna,

b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych polgczen,

¢/ zbadanie podtoza wzmocnionego jego grubosci, rodzaju,

d/ zbadanie materiatu ziemistego uzytego do posypki i zasypki przewodow i
urzadzen oczyszczalni,

e/ zbadanie szczelnosci przewodow i urzadzen ,

f/ badania stopnia zageszczenia pod nawierzchnie gruntowe.

1.6.2 Odbiory roboét.

a/ Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras wodociagowych,

- szczelnosci podiaczen wodociagowych,

- zbadania podloza wzmocnionego ,podsypki i osypki przewodow,

- elementoéw uzbrojenia wodociagu np.: zasuw, hydrantow , itp.,

- lokalizacji urzadzen,

- przygotowania uszkodzonego miejsca nawierzchni ,

b/ Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak np. wykopy i inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

¢/ Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badan szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow ,

- prawidlowos$¢ wykonania podtgczen,

- prawidlowo$¢ wykonania odbudowanej nawierzchni gruntowej i asfaltowej ,
- prawidlowos¢ rozstawu urzadzen ,

- prawidlowo$¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.



